

ÁRAJÁNLAT

Megrendelő: Monostorapáti Község Önkormányzata

Ajánlattevő: Sárközi János e.v.

8296 Monostorapáti
Petőfi u 123.

8284 Nemesgulács
József A. u. 78/1

Készült: 2023.06.15.

A munka leírása

Monostorapáti tűzoltószertár felújítási munkálatai

	Anyagköltség	Díjköltség
Összesen:	Nettó 0	1 931 681
Összesen:	Nettó 1 931 681 Ft	
	AFA (27%) 521 554	
	Bruttó 2 453 235	


Készítette

1/ 36-06-520-0414301

LB-KNAUF THERMOSYSTEM Mineral homlokzati hőszigetelő rendszer készítése, 10 cm vastag hőszigetelő lemezzel

Mennyiség: 136,63 m²

Anyag egységára:

0,00

0

Díj egységára:

13 700,00

1 871 831

2/ 36-90-001-0550030

Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt

Mennyiség: 15,00 m²

Anyag egységára:

0,00

0

Díj egységára:

3 990,00

59 850

Összesen:

0

1 931 681

ÁRAJÁNLAT

Megrendelő: Monostorapáti Község Önkormányzata

8296 Monostorapáti
Petőfi u 123.

Ajánlattevő: Szigeti Szoltán e.v.

8296 Monostorapáti
Iskola u. 27.

Készült: 2023.06.15.

A munka leírása

Monostorapáti tűzoltószertár felújítási munkálatai

	Anyagköltség	Díjköltség
Osszesen:	Nettó 0	1 763 375
Osszesen:	Nettó 1 763 375	Ft
	AFA (27%) 475 788	
	Bruttó 2 239 486	

Készítette: Szigeti Szoltán e.v.
8296 Monostorapáti,
Iskola u. 27.
Tiszt. sz.: 69765159-1-39
Adószám: 53652625
Kisadózó

1/ **36-06-520-0414301**

LB-KNAUF THERMOSYSTEM Mineral homlokzati hőszigetelő rendszer készítése, 10 cm vastag hőszigetelő lemezzel

Mennyiség: 136,63 m²

Anyag egységára: 0,00

0

Díj egységára: 12 500,00

1 707 875

2/ **36-90-001-0550030**

Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt

Mennyiség: 15,00 m²

Anyag egységára: 0,00

0

Díj egységára: 3 700,00

55 500

Összesen:

0

1 763 375

ÁRAJÁNLAT

Megrendelő: Monostorapáti Község Önkormányzata

Ajánlattevő: Vászolyi Ács-Építő Kft.

8296 Monostorapáti
Petőfi u 123.

8245 Vászoly
Imre u. 17.

Készült: 2023.06.15.

A munka leírása

Monostorapáti tűzoltószertár felújítási munkálatai

	Anyagköltség	Díjköltség
Összesen:	Nettó 0	1 569 253
Összesen:	Nettó	1 569 253 Ft
	AFA (27%)	423 698
	Bruttó	1 992 951

Vászolyi Ács-Építő Kft.
8245 Vászoly, Imre u. 17.
Adószám: 14513220-2-19
17600138-00760618-00200004
Cgk.: 19-09-510879

Készítette

1/ 36-06-520-0414301

LB-KNAUF THERMOSYSTEM Mineral homlokzati hőszigetelő rendszer készítése, 10 cm vastag hőszigetelő lemezzel

Mennyiség: 136,63 m²

Anyag egységára: 0,00 0

Díj egységára: 11 088,00 1 514 953

2/ 36-90-001-0550030

Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt

Mennyiség: 15,00 m²

Anyag egységára: 0,00 0

Díj egységára: 3 620,00 54 300

Osszesen:

0

1 569 253

Takács Péter polgármester Úr részére
Monostorapáti Község Önkormányzata
8296 Monostorapáti
Petőfi utca 123.

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettük ajánlatkérését, amelyre az alábbi ajánlatot adom.

A Polgármesteri Hivatal tetőfelújítási munkáihoz kapcsolódó:

- építész szakági műszaki ellenőri feladatok


elvégzésére az alábbi ajánlatot adom:

nettó 525.000,- Ft + Áfa = bruttó 666.750,- Ft

Az ajánlat 30 napig érvényes.

Szombathely, 2023. október 17.

Tisztelettel:


Szalai Építész Iroda Kft.
9700 Szombathely, Rumi út 104.
Tel.: +36 96 317 048
Cjsz.: 18-09-10915
Asz.: 14960756-2-18
K&H 10404742-50526782-83481007

ÁRAJÁNLAT

Műszaki ellenőri feladatok ellátása
a Monostorapáti település Polgármesteri Hivatal épületének
tetőfelújítási munkáihoz kapcsolódva

1. Az ajánlatkérésben megfogalmazott feladat:

A Polgármesteri Hivatal épületének tetőfelújítási munkáihoz kapcsolódó építész műszaki ellenőri feladatok ellátása a kivitelezési projekt időszaka alatt.

2. Ajánlattevői álláspont:

A vonatkozó jogszabályok alapján:

- kivitelezési dokumentáció alapján végezhető az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység,
- kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni az építési napló vezetéshez kötött építési tevékenység esetén, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi


3. Ajánlott díj az építész szakági műszaki ellenőri munkák elvégzésére:

nettó 580.000- Ft + a törvényes 27% Áfa = bruttó 736.600- Ft

4. Megjegyzések:

- ajánlat érvényessége: 30 nap
- az ajánlott díj alapban maximum 45 napig tartó kivitelezési időszakra vonatkozik, amennyiben az ellenőrizendő kivitelezési időszak elhúzódik ajánlattevő tevékenységén kívüli okból, így az ajánlati ár felülvizsgálandó.

Pécs, 2023.10.20.


2 RABB KFT.

7624 Pécs, Alkotmány u. 34.

Adószám: 11366184-2-02

Rabb Péter

2 Rabb Kft.

Árajánlat

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8296 MONOSTORAPÁTI, PETŐFI U. 123.

Érintett ingatlan: Monostorapáti, Petőfi u. 123., hrsz.: 471

Ajánlat tárgva:

Monostorapáti, Petőfi u. 123., hrsz.: 471 alatti ingatlanon a Polgármesteri Hivatal épületének tetőfelújítási munkáihoz kapcsolódó építész műszaki ellenőrzési feladatok elvégzése, figyelembe véve az építési műszaki ellenőri feladatokra vonatkozó hatályos hazai jogszabályokat.

Egyéb villamos, gépészeti, akadálymentesítési, utas műszaki ellenőri munkákat az ajánlat nem tartalmaz, mivel tárgyi munka ezeket a szakági munkákat nem érinti.

Ajánlati ár:	nettó	450.000 Ft
	27% Áfa	121.500 Ft
	bruttó	571.500 Ft

Az ajánlatunk érvényes 2023. 12. 30-ig.

A műszaki ellenőri munkát az Építési Törvény, a vonatkozó 191/2009. sz. Kormányrendelet alapján, valamint az általános mérnöki gyakorlat szerint tudjuk vállalni, az alábbi tartalommal:

- Kizárólag az építető érdekeinek képviselőjeként dolgozunk, amennyiben az nem ellentétes jogszabályi, vagy műszaki követelménnyel.
- Az építőipari kivitelezést teljes folyamatában elősegítem és ellenőrizzük, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a tervdokumentáció alapján.
- Az elektronikus építési naplóba bejegyzés a szükséges számú alkalommal, a bejegyzések ellenjegyzése, észrevételezése.
- A hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az elektronikus építési naplóban.
- Az esetleges műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építető részére.
- A munkák eltakarása előtt azok minőségi ellenőrzése.
- Az átadás-átvételi eljárásban való részvétel.
- A beépített anyagok, késztermékek és berendezések ellenőrzése, a teljesítmény nyilatkozatok meglétének vizsgálata.
- A műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az elektronikus építési naplóban.
- Műszaki kérdésekben az építető döntéseinek segítése.
- Műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására).
- Hiba, hiányosság megállapításakor, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről az építető haladéktalan értesítése.
- Az esetleges műszaki problémák tervezővel és kivitelezővel történő egyeztetése.

Dombóvár, 2023. október 19.

Maár Zoltán
Építész Iroda Kft.
Sz. H.: 8296 Dombóvár, Pannónia út 50.
Adószám: 14467758-2-02; Cglsz.: 02-09-082895
Banksz.: 11600000-00000000-01814363

